TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

PROJETO BASICO N° 13 - TRE-ES/PRE/DG/SAO/CIA/SINFRA

1. Objeto:

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a execucdo da obra de reforma do 4° e 5° pavimentos do
edificio anexo do TRE-ES para abrigar o Centro de Capacitagdo e Inovacdo do TRE-ES, em regime de
empreitada por preco global, conforme especificagdes constantes dos documentos que compde o Projeto.

2. Local de Realiza¢ao da Obra:

2.1. Avenida Jodo Baptista Parra, 575, Praia do Sua, Vitoria-ES, CEP 29.052-123.
3. Especificacoes:

3.1. CATSER - 1619 - Obras civis de edifica¢des prediais.

3.2. Deverao ser executados na obra, 0s seguintes servigos:

Demoli¢des, remocoes e retiradas;
Pisos: carpete, granito e porcelanatos;
Paredes: drywall e alguns pequenos fechamentos em alvenaria convencional,

Revestimento de paredes e impermeabilizacdo: reboco, ripados de madeira, breeze, revestimentos
ceramicos e preparacao de paredes para pintura e aplicagdo de textura;

Forro: forracdo do teto com drywall com revestimento em ripado de madeira ¢ forro de gesso
convencional em banheiros e copa;

Esquadrias de madeira; instalagdo de portas de madeira para atender a nova configuragdo
arquitetonica, incluindo porta pivotante na entrada principal, portas de abrir e de correr;

Esquadrias de aluminio, vidro e persianas;

Instalacdes elétricas: novos quadros de distribui¢do de forca para iluminagdo, tomadas e ar
condicionado para atender a demanda da nova utilizagdo do pavimento, troca de lumindrias e
lampadas, instalacdo de novos pontos de interruptores e tomadas, troca de toda a fiagdo elétrica,
troca de disjuntores e demais adequagdes detalhadas no projeto elétrico;

‘Rede de computadores: instalacdo de pontos de rede, rack, roteador Wi-Fi, interliga¢ao de aparelhos
audiovisuais e cabeamento estruturado, conforme projeto;

Instalacdes hidrossanitérias: adequacdo das instalacdes da copa e dos banheiros, troca de vasos
sanitarios, valvulas de descarga, torneiras, sifoes, duchas higi€nicas, barras de apoio dos boxes PCD
e demais complementos especificados nos projetos;

Pintura: aplicag¢do de pintura e textura, conforme especificagdes contidas no projeto;

Equipamentos eletrodomésticos: instalagdo de eletrodomésticos embutidos, conforme projeto,
incluindo, fogdo de inducdo, geladeira, forno elétrico e forno de micro-ondas e instalacdo de
aromatizador;

Bancadas em granito: troca das bancadas de granito da copa ¢ dos banheiros;
Marcenaria: armarios e gaveteiros da copa e dos banheiros;

Equipamentos audiovisuais: fornecimento e instalagdo dos aparelhos de dudio e video para atender
as demandas de utilizacdo da edificagdo, conforme especificagdo de projeto, incluindo TVs, mesa de



som, caixas de som, microfones, cdmeras para transmissao ao vivo € acessorios;

e Ar condicionado: fornecimento e instalacdo dos aparelhos de climatizagdo conforme especificacdes
de projeto.

e Demais servicos de acordo com a planilha orcamentaria
3.3. O detalhamento dos servigos foi feito através dos documentos que compde o projeto de arquitetura e
engenharia e que fazem parte deste Projeto Basico e Executivo da obra, os quais seguem anexos:
1. Orcamento sintético; (id. 1244641)
2. Cronograma fisico-financeiro; (id. 1244646)
3. Orcamento analitico (composicdes de custo unitario); (id. 1244648)
4. Composi¢ao do BDI; (id. 1244650)
5. Composicao dos encargos sociais; (id. 1244651)
6. Memoria de calculo de quantitativos; (id. 1244652)
7. Resumo das cotagdes de mercado; (id. 1244658)
8. Pesquisa de mercado; (id. 1244663, id. 1244665 e id. 1244667)
9. Desenhos de projeto; (id. 1244669)
10. Memorial descritivo; (id. 1244670)
11. Especificagdes dos materiais; (id. 1244673)
12. Caderno de encargos. (id. 1244677)

4. Encargos da Contratada:
4.1. Encargos Gerais
4.1.1. Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-la na execugdo do contrato;

4.1.2. Manter, durante a vigéncia do contrato, as condigdes de habilitagao exigidas na licitacdo, devendo
comunicar a0 CONTRATANTE a superveniéncia de fato impeditivo da manutencao dessas condicdes;

4.1.3. Participar, dentro do periodo compreendido entre o recebimento da ordem de servigo e o inicio da
obra, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais com o fiscal do CONTRATANTE;

4.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscaliza¢do ou acompanhamento do contrato;

4.1.5. Responder pela recuperagao dos ambientes em caso de intervengao na estrutura durante a execugao
do objeto;

4.1.6. Planejar, desenvolver, implantar e executar o objeto do contrato, de acordo com os requisitos
estabelecidos nas especificacdes técnicas constantes do Projeto Basico e Executivo da obra;

4.1.7. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratacao;

4.1.8. Reportar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que
possam comprometer a execucao dos servicos e o0 bom andamento das atividades do TRE-ES;

4.1.9. Responder, por escrito, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a quaisquer esclarecimentos
de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo TRE-ES;

4.1.10. O CONTRATADO nao podera alegar desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento
de qualquer detalhe relativo a execucdo do objeto, responsabilizando-se por qualquer 6nus decorrente
desses fatos;

4.1.11. Corrigir, alterar e/ou refazer os servicos ndo aprovados pela fiscalizacdo do contrato, conforme
prazo definido por esta;

4.1.12. Apresentar ART(s)/RRT(s) de execucdo da obra do(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s)
pela execu¢do da obra devidamente quitada(s) e assinada(s) pelas partes e documento de inscrigdo no



Cadastro Nacional de Obras (CNO) em até 10 (dez) dias tteis, contados do recebimento da Ordem de
Servigo;

4.1.13. Iniciar os servicos objeto desta contratacdo no prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis apds o
recebimento da respectiva ordem de servigo;

4.1.14. Proceder a um minucioso exame de todos elementos técnicos fornecidos pelo contratante, para
execucdo dos servicos, de modo a apontar eventuais omissdes ou falhas que tenha observado, para que
sejam sanadas em tempo habil;

4.1.15. Executar os servigos das 07:00 as 17:00 horas de segunda a sexta-feira, e fora da jornada normal
nos dias uteis, nos fins de semana e feriados com agendamento prévio e autorizagdo da fiscalizacdo da
obra, observada a legislagdo trabalhista;

4.1.16. Adotar todos os procedimentos de seguranga necessarios a garantia da integridade fisica dos
transeuntes;

4.1.17. Observar leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais € municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato;

4.1.18. Manter diario de obra no escritorio situado no local da obra, onde deverdo ser langadas as
ocorréncias diarias, com o maior grau de detalhamento possivel, constituindo-se, assim, em documento
que servird para dirimir quaisquer dividas relativas a execucao da obra;

4.1.19. Cumprir as instrugdes, sugestdes, observacdes e decisdes que emanem da fiscalizagdo do
Contratante, que serdo apresentadas por escrito, através de mensagem eletronica;

4.1.20. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias apontadas pelo Contratante, quanto ao
cumprimento de Clausulas contratuais;

4.1.21. Demolir e refazer todos os servicos impugnados pelo Contratante, apdés o recebimento de
comunicagdo formal, assumindo integralmente as despesas de demolicdo e refazimento;

4.1.22. Seguir as indica¢des dos desenhos nos casos de omissdo de especificacdo na planilha ou memorial
descritivo, prevalecendo, em havendo divergéncia, o especificado nos desenhos, apos prévia comunicagao
ao Contratante;

4.1.23. A Contratada poderd subcontratar, sem prévia autorizagdo do Contratante, assumindo total
responsabilidade pela qualidade e pelo cumprimento dos prazos de execug¢do os seguintes servigos:
fornecimento e instalagdo de divisorias em drywall, forro de geso, forro de drywall, revestimento de piso
em carpete, pintura, marcenaria e ar condicionado;

4.1.23.1. Os demais servicos poderdo ser objeto de subcontratacdes, desde que seja autorizado pela
fiscalizag¢do, e ndo poderdo, juntamente com os servigos listados no item anterior, ultrapassar o limite de
50% do valor global da obra;

4.1.24. Indenizar quaisquer danos pessoais ou materiais causados ao Contratante ou a terceiros por agao ou
omissao do pessoal da empresa durante o desempenho das tarefas;

4.1.25. Comunicar ao fiscal a conclusao dos servigos, por escrito, para que seja providenciada a lavratura
do Termo de Recebimento Provisorio da Obra;

4.1.26. Entregar as instalacdes em perfeito estado de funcionamento, removendo todos os entulhos,
deixando toda area livre de quaisquer residuos;

4.1.27. Entregar ao Contratante na entrega provisoria da obra, as garantias dos fabricantes dos
equipamentos fornecidos juntamente com os manuais completos de instru¢do (instalagdo, manutengao,
operagao e outros que sejam necessarios) e copias das correspondentes notas fiscais;

4.1.28. Responsabilizar-se pela LICENCA para reforma ou autorizacdo para pequenas reformas, caso seja
exigido pela Prefeitura Municipal de Vitoria;

4.1.29. A contratada devera cumprir, rigorosamente, as normas técnicas da ABNT aplicaveis a execucdo
dos servigos contratados;

4.2. Encargos inerentes a mao de obra



4.2.1. Enviar a fiscalizacdo do Contratante a listagem dos funciondrios da obra, contendo o nome e o
numero da Carteira de Identidade, em até 10 (dez) dias uteis a contar do recebimento da respectiva Ordem
de Servigco, bem como, durante a vigéncia do Contrato, informar qualquer alteragdo que venha a ocorrer e
sempre manter a referida listagem atualizada afixada no local da obra;

4.2.2. Responsabilizar-se por todos os encargos previdencidrios e obrigacdes sociais previstos na legislacao
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldd-los na época propria, vez que os seus empregados ndo
manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;

4.2.3. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacao especifica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a
execucao deste contrato, ainda que acontecido em dependéncia do CONTRATANTE;

4.2.4. Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada a execugdo deste contrato, originariamente ou vinculada por prevencdo, conexao ou
continéncia;

4.2.5. Providenciar e manter qualificagdo técnica adequada dos profissionais envolvidos nos servigos que
compdem o objeto contratado;

4.2.6. Manter o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo, indicado(s) por ocasido da licitacdo,
participando efetivamente do acompanhamento da obra;

4.2.7. Substituir ap6és comunicagdo do TRE-ES, qualquer profissional, inclusive mestre e
engenheiro/arquiteto, cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatérios a disciplina da reparticao ou ao interesse da Administragdo Publica ou
cuja atuacdo demonstre desrespeito as normas técnicas;

4.2.8. Fornecer aos funcionarios uniforme contendo a logomarca da empresa, em quantidade suficiente
para a sua utilizacao em todos os dias de servico;

4.2.9. Responsabilizar-se pela seguranca de seus funciondrios durante a realizagdo dos servigos, de acordo
com as prescrigdes contidas nas NR-10 e NR-18, utilizando-se de todos os equipamentos necessarios a
protecao individual e coletiva, adotando todos os procedimentos de seguranca necessarios a garantia da
integridade fisica dos trabalhadores e obedecendo a todas as recomendagdes relacionadas a seguranca do
trabalho;

4.2.10. Atender as normas e portarias sobre seguranga e satde no trabalho;

4.2.11. Cumprir fielmente todas as disposi¢des e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em
vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado na obra objeto do contrato;

4.2.12 A empresa contratada devera arcar com todos os 6nus dos deslocamentos dos seus técnicos para a
execucao dos servigos.

4.3. Encargos inerentes ao canteiro de obras

4.3.1. A Contratada devera utilizar como area de apoio a obra (banheiros, vestiario, refeitorio, depdsito de
materiais, escritorio da obra) alguns compartimentos existentes no edificio sede do TRE-ES, os quais serdo
previamente indicados pelo titular da Coordenadoria de Infraestrutura Administrativa do TRE-ES;

4.3.2. Entregar ao término da obra todos os compartimentos utilizados como area de apoio a obra em
perfeito estado de utilizacdo, realizando, caso necessario, reparos para o reestabelecimento da situagdo
original dessas areas.

4.4. Encargos inerentes aos materiais

4.4.1. Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execucao dos servigos, sendo
que os materiais deverdo ser novos, de acordo com as especificagdes do projeto e devidamente atestados
pelo Contratante antes de sua aquisi¢ao;

4.4.2. Dimensionar, especificar e fornecer as ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras, de
acordo com seu plano de execu¢do de construgcdo e necessidade do cronograma de execugdo das obras,
observadas as especificacdes estabelecidas;

4.4.3. Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizados nos servicos, até a conclusao da obra;



4.4.4. Submeter a aprovagao do Contratante as amostras dos materiais a serem empregados:

a) apds autenticagdo, as amostras serdo conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacio de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados;

b) qualquer alteracdo em relacdo ao material s6 serd permitida apos consulta ao Autor do projeto, sob pena
de possiveis danos as instalagdes;

¢) os materiais que ndo atenderem as especificacdes ndo serdo aceitos pelo Contratante para emprego na
obra e ndo poderdo ser estocados no canteiro de obras.

4.4.5. Observar o bom padrao de acabamento, sempre de primeira linha e preferencialmente de marcas de
facil reposi¢ao durante futuras manutengoes;

4.4.6. Os materiais poderdo ter sua especificagdo e modelo substituidos por outros similares, desde que
atendam a qualidade, normatizacdo da ABNT e utilidade prevista na especificacdo original, e desde que
previamente aprovados pelo Fiscal da obra;

4.4.7. Diligenciar para que todos os materiais cheguem a obra em tempo para o cumprimento do prazo
contratado, devendo comprar os materiais e insumos da obra com a antecedéncia necessaria, considerando
os prazos de entrega habituais e vigentes no mercado para cada produto especifico;

4.4.8. Verificar junto ao mercado a existéncia e disponibilidade de todos os materiais especificados, nas
condicdes, cores e particularidades definidas, antes mesmo de iniciados os servigos, tendo em vista que
apo6s iniciada a obra, ndo sera aceita justificativa de ocorréncia de atrasos decorrentes de dificuldades de
fornecimento dos materiais especificados;

4.4.9. Disponibilizar no final da obra ao Contratante um quantitativo de material cerdmico de revestimento
de piso e parede equivalente a 5% da area de piso executada.

5. Da Visita Técnica:

5.1. As empresas poderdo efetuar visita técnica para certificar-se do servigo para auxiliar na elaboragdo das
propostas mediante prévio agendamento com a Secao de Infraestrutura e Manutencdo Imobilidria, pelos
telefones (27) 2121-8632 e (27) 2121-8532, no horario das 12 as 19 horas.

5.1.1. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das
obrigacdes assumidas em decorréncia desta contratagao.

6. Dos Pagamentos e Medicoes:

6.1. O Contratante pagara a Contratada pela execugdo total da obra o valor global do contrato, em
conformidade com os precos estabelecidos na planilha orgamentaria, de acordo com o desembolso previsto
no cronograma fisico-financeiro apresentado e aprovado pelo Contratante, correspondendo integralmente
ao objeto da contratacao;

6.2. Serdo efetuadas, pelo Contratante, medigdes mensais até o 5° dia util de cada més, relativamente aos
servigos executados previstos nas etapas do cronograma fisico-financeiro, até o tltimo dia do més anterior,
ap6és o que, serdo efetivados os pagamentos correspondentes, observadas as demais determinagdes
previstas em contrato;

6.2.1. O Contratante pagara a Contratada o valor correspondente a cada medi¢do, mediante depdsito
bancario em sua conta corrente, até o 5° dia util subsequente ao recebimento da nota fiscal, devidamente
atestada pelo setor competente deste Tribunal, desde que ndo haja fato impeditivo provocado pela mesma;

6.3. Para o pagamento de cada medi¢@o a Contratada devera apresentar os seguintes documentos:
6.3.1. Nota fiscal, discriminando a medi¢do e o contrato;
6.3.2. Relacdo nominal mensal de todos os empregados da obra;

6.3.3. Comprovacdo do pagamento da folha relativa a todos os empregados da obra, objeto do contrato
(recibos de pagamento assinados pelos empregados);



6.3.4. Comprovagao do recolhimento dos encargos trabalhistas pertinentes aos empregados envolvidos na
execucdo da obra — INSS e FGTS, e apresentagdo do SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS
e Informagdes a Previdéncia Social);

6.3.5. Diario de obra referente a todos os dias do periodo ao qual se refere a medicao, devidamente
assinado em todas as suas folhas pelo preposto da Contratada e pelo fiscal da obra.

6.4. A Contratada deverd manter a regularidade fiscal e trabalhista durante toda a vigéncia do contrato;

6.5. Para atendimento ao Acérddo 1.977/2013 — TCU - Plenario, serdo considerados erros ¢ omissoes
irrelevantes e pequenas variacdes de quantitativos, ndo ensejando prolacdo de aditivos, aqueles que nao
ultrapassarem o percentual de risco adotado no BDI, que para este certame ¢ de 1,27% do valor global da
obra.

7. Do critério de Medicao:

7.1. Por se tratar de regime de empreitada por preco global, os servigos serdo medidos pela fiscalizagdo em
percentuais estimados de servigos executados;

7.2. No célculo do percentual de execucao dos servicos somente serdo considerados servigos efetivamente
executados;

7.3. Os servigos abaixo listados somente serdo medidos apos a conclusdo total e realizados os devidos
testes:

e Instalagdes elétricas;

e Instalagdes de rede de informatica.
7.4. A administragdo da obra, constante na planilha, sera medida conforme cronograma fisico-financeiro,
no entanto, em caso de atraso, sera medida proporcionalmente aos demais servicos realizados no més.
8. Dos Prazos:

8.1. O prazo maximo previsto para execugdo do objeto deste contrato ¢ de 90 (noventa) dias contados a
partir do inicio das obras;

9. Da Vigéncia:

9.1. O prazo de vigéncia deste contrato ¢ de 390 (trezentos e noventa) dias, contado da data da sua
assinatura, com eficacia ap6s a publicacdo do seu extrato no Didrio Oficial da Unido.

Nota:

O prazo de vigéncia foi definido considerando-se o prazo de execucao de 90 (noventa) dias, o prazo para o
recebimento definitivo de 90 (noventa) dias e 210 (duzentos e dez) dias para eventuais atrasos.

9.2. Nos termos da Lei 14.133/2021, Art. 94, a divulgacdo no Portal Nacional de Contratagoes Publicas
(PNCP) ¢ condicao indispensavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos e devera ocorrer nos
seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:

I - 20 (vinte) dias uteis, no caso de licitagao;

IT - 10 (dez) dias uteis, no caso de contratagdo direta.

10. Do Seguro

10.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
a partir do recebimento da Ordem de Servigo, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o
periodo de execucdo da obra, o qual devera cobrir eventuais prejuizos de origem subita e imprevista por
qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

10.1.1. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, o CONTRATADO respondera pelos
danos e prejuizos que causar a Administracdo, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da
execuc¢ao da obra.

11. Da Garantia de Execucao do Contrato:

11.1. Nos termos do art. 98 da Lei n° 14.133/21, sera exigida prestagdo de garantia correspondente a 5% do
valor global do contrato, observadas as condigdes estabelecidas no edital de licitagao.



11.2. A garantia sera liberada ou restituida somente apos o recebimento definitivo da obra.
11.3. Serdo aceitas as seguintes modalidades de garantia:
11.3.1. Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;

11.3.1.1. A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa Econdmica Federal, em
conta especifica, com corre¢cdo monetaria, em favor do Tribunal Regional Eleitoral do Espirito Santo.

11.3.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor ¢ do Prestador de
Servicos™; ou

11.3.3. Fiang¢a bancéria.

11.4. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 25 dias.

12. Da Garantia:

12.1. A Contratada fornecerd garantia contra quaisquer defeitos ou falhas na execugdo da obra, pelo prazo
minimo de 05 (cinco) anos, contados da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da obra.

13. Das Penalidades:

13.1. Em conformidade com as disposi¢cdes previstas na Lei n°® 14.133/21, pelo descumprimento das
obrigacdes decorrentes do presente Contrato, a Contratada ficara sujeitas as seguintes sangoes:

Descumbprimento Percentual Limite Percentual | Valor de incidéncia
P diario de dias total da multa

Atraso no inicio da execucao 0,15% 20 3% Valor total do contrato
Prazo excepcional de inicio da 0 o

~ 0,15% 20 3% Valor total do contrato
prestagao
Inexecugdo total ou parcial | -—--- - 30% Yalor COTTesp ondente

a parcela inexecutada
Descumprimento do cronograma Valor da parcela em
fisico-financeiro apurado no final do | ----- - 5% p
~ atraso
prazo de execucdo
~ 0 0 Valor remanescente da
Atraso na conclusdo da obra 0,15% 200 30% obra
Qualquer outra obrigagdo Valor da  parcela
o -—-- -——- 0,50% mensal

(por ocorréncia) correspondente

14. Capacidade técnico-operacional e técnico-profissional:

14.1. Prova do registro ou inscrigao do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da regido a que estiver vinculado, que comprove
o desempenho de atividade relacionada com o objeto desta licitagao;

14.2. A presentar, para fins de qualificagdo técnico-operacional:

a) Atestado e/ou declaracdo de capacidade técnica expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado que comprove, no minimo, a execu¢do de 140,00 m? de obra de constru¢do ou reforma de
edificagdo publica ou comercial;

14.3. Apresentar, para fins de qualificacao técnico-profissional:

14.3.1. Comprovagao de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho




Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes a parcela de maior relevancia e valor significativo desta licitacao;

14.3.1.1. O(s) atestado(s) ou declaracao(des) de capacidade técnica do(s) profissional(is) devera(ao) estar
devidamente(s) registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, da regido onde os servigos foram executados;

14.3.1.2. O(s) atestado(s) ou declaracao(des) de capacidade técnica do(s) profissional(is) devera(ao) estar
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
— CAU, da regido onde os servicos foram executados, comprovando ter(em) o(s) profissional(is)
executado, para pessoa juridica de direito publico ou privado, que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente),
obra de construciio ou reforma de edificacio publica ou comercial.

14.3.1.3. A comprovacdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a
apresentacao de um dos seguintes documentos:
1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
contratante;
2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como s6cio;
Contrato de prestacdo de servigos, regido pela legislagdo comum;
4. Declaragdo de contratacao futura do profissional, acompanhada de anuéncia deste.
14.3.1.4. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, ambos
serdo inabilitados.

14.4. Declaragdo indicando o nome, CPF e numero do registro no CREA ou CAU do responsavel técnico
que acompanhard a execu¢do do objeto desta licitacao.

14.4.1. O responsavel técnico indicado deverd ser o mesmo dos atestados de capacidade técnico-
profissional apresentados ou outro profissional com Acervo Técnico equivalente ou superior.

15. Da Qualificacdo Economico-Financeira:

15.1. O Licitante devera apresentar Certiddo Negativa de Feitos de Faléncia, Recuperacdo Judicial ou
Recuperagao Extrajudicial.

16. Da Proposta:

16.1. A proposta de precos, sob pena de desclassificacdo, deverd estar acompanhada dos seguintes
documentos:

16.1.1. Or¢amento sintético e cronograma fisico-financeiro, conforme modelo apresentado na planilha
orcamentaria de referéncia.

16.1.2. Orcamento analitico de custos e formagdo de pregos unitarios de todos os itens e subitens que
compdem o or¢amento, conforme modelo apresentado na planilha orcamentaria de referéncia.

16.1.3. Planilha de composi¢cdo das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas — BDI, conforme modelo
apresentado na planilha orcamentaria de referéncia.

16.1.4. Planilha de composi¢do de encargos sociais de horistas e mensalistas, conforme modelo
apresentado na planilha or¢amentaria de referéncia;

16.2. No valor global da proposta deverdo estar considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e
demais despesas decorrentes da execugdo do objeto desta licitagao.

16.3. Em caso de divergéncia entre o preco constante da planilha de composi¢ao de custos e formagao de
precos unitarios e o constante da planilha orcamentéria, serd dada oportunidade a licitante para corrigir a
proposta sem, contudo, modificar o preco global inicialmente apresentado.

16.3.1. Os erros aritméticos serdo corrigidos pelo licitante, bem como as eventuais divergéncias entre o
preco unitario e o total ofertado para os itens que compdem o objeto licitado, sem, contudo, modificar o
preco global inicialmente apresentado.



16.4. As propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de inicio da sessdo publica de
abertura dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”, estabelecida no preambulo do Edital;

16.4.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para contratacao, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

17. Da Aceitabilidade e Classificacio da Proposta:

17.1. Serad considerado vencedor o proponente que apresentar o menor valor global, que ndo podera ser
superior ao valor estimado da contratagdo, respeitando-se os valores maximos para cada item da planilha.

17.2. A proposta devera ser apresentada considerando todos os custos, impostos e tributos sobre o objeto a
ser contratado.

17.3. Serdo desclassificadas:
17.3.1. As propostas que ndo atendam as exigéncias do Edital.

17.3.2. As propostas com valor global superior ao estimado para a contratagdo ou com pregos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndao venham a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentagdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucao do objeto.

17.3.3. As propostas com pregos unitarios superiores aos estimados para a contratagao.

17.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o § 5°, artigo 59 da Lei 14.133/21.

17.5. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, nem prego ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes.

17.6. Nao se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o Edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a

materiais e instalacdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragao.

18. Recebimento da obra:

18.1. A Fiscalizagdo lavrara termo circunstanciado de Recebimento Provisorio, assinado pelo fiscal e pela
Contratada, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da comunicagdo por escrito da
conclusdo do objeto, pela Contratada. Neste momento, serd autorizado o faturamento da ultima medic¢do da
obra, da qual serd descontado o valor equivalente a 3% (trés por cento) do valor global da mesma, que sera
revertido a contratada somente apos a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo. Se o valor da ultima
medicao for inferior aquele percentual, a diferenga sera descontada da penultima fatura;

18.2. Constatado pela Fiscalizacdo que as deficiéncias encontradas ndo permitem que a obra seja recebida
provisoriamente, caberd a Contratada cumprir as determinacdes da fiscalizagdo e solicitar novo
Recebimento Provisorio;

18.3. Apos comprovado o saneamento das deficiéncias anotadas e a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, a Fiscalizagdo emitird, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da respectiva
comprovag¢do, termo circunstanciado de Recebimento Provisério da Obra, assinado pela Fiscalizacdo e
pela Contratada;

18.4. Apos o Recebimento Provisorio sera emitido, em até 90 (noventa) dias, termo circunstanciado de
Recebimento Definitivo da Obra assinado pelo(s) servidor(es) indicado(s) pelo TRE-ES e pela Contratada,
mediante a apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos de Obra (CND);

18.5. Apds a emissao do Termo de Recebimento Definitivo, a contratada devera solicitar o recebimento do
valor retido de 3% do valor do contrato;

18.6. Apos assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, durante todo o periodo de garantia da obra,
que ¢ de 05 (cinco) anos, o Contratante tem o direito de reclamar pelos vicios ocultos, no prazo de 90
(noventa) dias, contados do momento em que ficar evidenciado o defeito;

19. Anexos - Documentos do projeto em PDF:



Orcamento sintético; (id. 1244641)

Cronograma fisico-financeiro; (id. 1244646)

Orcamento analitico (composicdes de custo unitario); (id. 1244648)
Composi¢ao do BDI; (id. 1244650)

Composicao dos encargos sociais; (id. 1244651)

Memoria de calculo de quantitativos; (id. 1244652)

Resumo das cotagdes de mercado; (id. 1244658)

Pesquisa de mercado; (id. 1244663, id. 1244665 ¢ id. 1244667)
Desenhos de projeto; (id. 1244669)

Memorial descritivo; (id. 1244670)

Especificagdes dos materiais; (id. 1244673)

12. Caderno de encargos. (id. 1244677)
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20. Anexo - Planilha em Excel (id. 1244685):

e Planilha orcamentaria (or¢amento sintético, cronograma fisico-financeiro, or¢camento analitico,
composicdo do BDI, composicdo dos encargos sociais, memoria de calculo dos quantitativos e
resumo das cotacdes de precos de mercado).

Em 18 de outubro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS MONTEIRO, Analista Judiciario - Engenheiro Civil,
em 18/10/2024, as 16:14, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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